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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Définitions

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales se trouvent
dans le "Glossaire", annexe Al du Guide Pratique.

Langue applicable au marché

La langue applicable au marché et a toutes les communications entre le contractant, le
pouvoir adjudicateur et le gestionnaire du projet ou leurs représentants est telle
gu'indiquée dans les conditions particuliéres.

Ordre hiérarchique des documents contractuels

L'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le Contrat.

Communications

Toute communication écrite entre le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet,
d'une part, et le contractant, d'autre part, doit comporter I’intitulé du contrat et son
numéro d'identification, et doit étre expédiée par courrier, télégramme, télex ou télécopie
ou e-mail ou déposée personnellement aux adresses appropriées indiquées cette fin par les
parties a dans les conditions particuliéres.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de
réception est assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication dans les délais.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un
consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la
notification, le préavis, le consentement, I'approbation, l'agrément, le certificat ou la
décision doivent étre, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes
«notifier», «donner un préavis», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le consentement, I'approbation, lI'agrément,
le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Les instructions ou ordres donnés oralement sont confirmés par écrit.

Cession

Une cession n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant transfere tout ou partie de son marché a un tiers.
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Le contractant ne peut, sans I'approbation préalable du pouvoir adjudicateur, céder tout ou
partie du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d'une sdreté en faveur des banques du contractant sur toute
somme due ou susceptible de lui étre due au titre du marché; ou

b) la cession aux assureurs du contractant du droit de celui-ci d'obtenir
réparation par toute personne responsable, lorsque les assureurs ont répare le
préjudice qu'il a subi ou dont il a assumé la responsabilité.

Aux fins de l'article 5.2, I'approbation d'une cession par le pouvoir adjudicateur ne délie
pas le contractant de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la
partie qui n'a pas été cédée.

Si le contractant a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans
mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues
aux articles 35 et 36.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux criteres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion indiquées dans le
dossier d'appel d'offres.

Sous-traitance

La sous-traitance n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant confie & un tiers I'exécution d'une partie de son marché.

Le contractant demande I'approbation préalable du pouvoir adjudicateur en cas de recours
a la sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché a sous-traiter et
I'identité du ou des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au
contractant dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la notification et la
motive en cas de refus d'autorisation.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché. 1ls ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion décrites dans le dossier
d'appel d'offres.

Un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant
et le pouvoir adjudicateur.

Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-
traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes,
manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation
par le pouvoir adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou qu'un sous-
traitant mette en ceuvre une partie des taches ne libére le contractant d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté, a I'égard du contractant, pour les fournitures qu'il a livrées,
des obligations dont la durée s'étend au-dela de la période de garantie prévue dans le
marché, le contractant doit, a tout moment aprés I'expiration de cette période, transférer
immédiatement au pouvoir adjudicateur, a la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice
de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces dernieres.

Si le contractant conclut un contrat de sous-traitance sans autorisation, le pouvoir

adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour
défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.
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Si le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet estiment qu'un sous-traitant n'est
pas compétent pour exécuter les taches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitot
demander au contractant de le remplacer par un sous-traitant possédant une qualification
et une expérience gue le pouvoir adjudicateur juge acceptables ou poursuivre eux-mémes
la réalisation des taches.

OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Documents a fournir

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, dans les 30 jours qui suivent la
signature du marché, le pouvoir adjudicateur remet gratuitement au contractant un
exemplaire des plans établis pour la mise en ceuvre des taches, ainsi qu’un exemplaire des
spécifications et autres documents contractuels. Le contractant peut acheter, dans la limite
des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Aprés la réception définitive, le contractant restitue au pouvoir
adjudicateur tous les plans, les spécifications et autres documents contractuels.

Le pouvoir adjudicateur aide le contractant a obtenir toute information utile au marché
que le contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.

Le pouvoir adjudicateur notifiera au contractant le nom et I'adresse du gestionnaire du
projet.

Sauf si cela s'avere nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le pouvoir adjudicateur ne sont ni utilisés ni communiqués par le
contractant a des tiers sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur.

Le gestionnaire du projet est habilité a adresser au contractant des ordres de service
comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a l'exécution
correcte du marché et a la rectification des défauts éventuels.

Les conditions particuliéres doivent indiquer la procédure utilisée par le pouvoir
adjudicateur et le gestionnaire du projet pour approuver les plans et autres documents
émanant du contractant, si nécessaire.

Aide en matiere de réglementation locale

Le contractant peut demander I'aide du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des
lois et reglements, ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions
administratives du pays ou les fournitures sont livrées, lorsque ces éléments sont
susceptibles de l'affecter dans I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le
pouvoir adjudicateur peut fournir au contractant, aux frais de celui-ci, l'aide demandée.

Le contractant communique au pouvoir adjudicateur en temps voulu tous les détails
concernant les fournitures qui permettront au pouvoir adjudicateur d'obtenir tous les
permis ou licences d'importation nécessaires.

Le pouvoir adjudicateur se charge d'obtenir selon les modalités prévues par les conditions
particuliéres les permis ou licences d'importation nécessaires dans des délais
raisonnables, compte tenu des dates de mise ne ceuvre des taches.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matiere de main-d'ccuvre
étrangére du pays ou les fournitures doivent étre livrées, le pouvoir adjudicateur aide le
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contractant, a sa requéte, pour ses demandes de visas et permis requis par les dispositions
administratives du pays ou les fournitures doivent étre livrées, et notamment les permis
de séjour et de travail destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le
contractant et le pouvoir adjudicateur, ainsi que les permis de séjour destinés aux
membres des familles de ce personnel.

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Obligations générales

Le contractant met en ccuvre le marché avec tout le soin, toute l'efficacité et toute la
diligence requis conformément aux meilleures pratiques ayant cours dans la profession.

Le contractant assure, en conformité avec les clauses du marché, la conception, la
fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des
fournitures, ainsi que I'exécution de toutes les autres taches requises, y compris la
rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le contractant doit, également,
fournir toutes les installations, ainsi que toute supervision, toute main-d'ceuvre et toute
facilité nécessaires a la mise en ceuvre des taches.

Le contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le gestionnaire
du projet. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service dépassent l'objet du
marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au
gestionnaire du projet dans un délai de 30 jours aprés réception de l'ordre de service.
L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.

Le contractant fournit sans délai toute information ou tout document demandé par le
pouvoir adjudicateur concernant la mise en ceuvre du marché.

Le contractant respecte et applique les lois et reglements en vigueur dans le pays ou les
fournitures sont livrées et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci
et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Le contractant tient
quitte le pouvoir adjudicateur de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction
auxdits réglements ou lois commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes
a leur charge.

Si un évenement imprévu, une action ou une omission met en péril directement ou
indirectement I'exécution du marché, partiellement ou totalement, le Contractant doit
immédiatement et de sa propre initiative l'enregistrer et le rapporter au pouvoir
adjudicateur. Ce rapport doit inclure une description du probléme, une indication de la
date a laquelle il a commencé et les actions prises par le contractant pour assurer ses
obligations selon le marché. Dans ce cas, le contractant doit donner priorité a la résolution
du probléme plutét qu'a la détermination des responsabilités.

Sous réserve des dispositions de I'article 9.9, le contractant s'engage a respecter la plus
stricte confidence et a n'utiliser ou divulguer a des parties tierces aucune information ou
aucun document relatif a la mise en ceuvre du marché sans le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur. Le contractant continue & étre lié par cet engagement apres la mise
en ceuvre du marché et doit obtenir de chaque membre de son personnel la méme
déclaration. Cependant, I'utilisation de la référence du marché a des fins de
commercialisation ou dappel d'offres ne requiert pas le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur, sauf si le pouvoir adjudicateur déclare que le marché est
confidentiel.
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9.8.

9.9.

9.10.

%9a.1

9.a.2

9.a.3

9.a.4

9.a.5

9.a.6

Si le contractant est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux
personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues des obligations au titre du
marché, y inclus tout montant recouvrable. La personne désignée par le consortium pour
agir en son nom pour les besoins du marché est habilitée a engager le consortium et est le
seul interlocuteur pour tout aspect contractuel et financier. La composition de l'entreprise
commune ou du consortium ne peut étre modifiée sans le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur. Toute altération de la composition du consortium faite sans l'accord
préalable du pouvoir adjudicateur peut entrainer la résiliation du marché.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le contractant assure la
visibilit¢ maximale a la contribution financiére de 1’Union Européenne. A cette fin, le
contractant met en ceuvre les activités spécifiques prévues dans les conditions
particulieres. Ces mesures doivent respecter les regles définies dans le Manuel de
visibilité pour les actions extérieures de I'UE publié par la Commission européenne.

Tous les relevés doivent étre conservés pendant 7 ans apres le paiement final effectue
dans le cadre du marché. En cas de manquement a l'obligation de conserver les relevés le
pouvoir adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions
pour défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.

Code de Conduite

Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans 1’approbation préalable du
pouvoir adjudicateur. 11 n’engage le pouvoir adjudicateur d’aucune maniére sans son
consentement préalable.

Le Contractant et son personnel respectent les droits de I’homme, et s’engagent a ne pas
heurter les usages politiques, culturels et religieux de I'Etat ou le marché est exécuté.

Le Contractant doit respecter les normes fondamentales applicables dans le pays ou les
fournitures doivent étre livrées et celles convenues au niveau international en matiére de
travail, notamment les normes fondamentales de I’OIT en la matiére, les conventions sur
la liberté¢ syndicale et la négociation collective, sur 1’élimination du travail forcé et
obligatoire, sur 1I’élimination des discriminations en matiére d’emploi et de travail et sur
I’abolition du travail des enfants.

Le Contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent pas
abuser d'un pouvoir recu en délégation a des fins privées. Le contractant ainsi que ses
sous-traitants, mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevoir,
offrir ou proposer de donner ou procurer a quicongue un présent, une gratification, une
commission ou une rétribution a titre d'incitation ou de récompense pour qu'il
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou pour qu'il
favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le contractant doit respecter
les lois, réglements et codes de conduite applicables en matiére de lutte contre la

corruption.

Les paiements au contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou bénéfice
dont il peut bénéficier en relation avec le marché. Le contractant et son personnel doivent
s'abstenir d'exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec
leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

L'exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaux
extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non
mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme
faisant référence a ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime
effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un
bénéficiaire non clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’une
société de facade. La Commission europeenne pourra procéder a tout contréle, sur pieces
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et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Conflit d'intéréts

Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin a toute
situation susceptible de compromettre I'exécution impartiale et objective du marché. Un
conflit d'intéréts peut résulter notamment d'intéréts économiques, d'affinités politiques ou
nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous
intéréts communs. Tout conflit d'intéréts surgissant pendant I'exécution du marché doit
étre notifié sans délai au pouvoir adjudicateur. En cas de conflit de cette nature, le
contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de Vérifier que lesdites mesures sont
appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises
dans le délai qu'elle prescrit. Le contractant s'assure que les membres de son personnel et
de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation
pouvant donner lieu a un conflit d'intéréts. Sans préjudice des obligations décrites dans le
marché le contractant remplace, immédiatement et sans exiger du pouvoir adjudicateur
une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé a une telle
situation.

Le contractant s'abstient de tout contact de nature a compromettre son indépendance ou
celle de tout membre de son personnel.

Le contractant limite son intervention en rapport avec le projet a I'exécution du marché.

Le contractant, son personnel et quiconque est associé ou lié au contractant, n'ont pas
acces aux autres marchés financés par le budget de I'UE / des fonds du FED pour le
méme projet. Néanmoins, le contractant peut participer s'il recoit I'approbation du pouvoir
adjudicateur, si le contractant peut démontrer que sa précédente participation au projet ne
lui procure pas un avantage déloyal.

Origine

Toutes les fournitures doivent étre originaires d'un des pays éligibles mentionnés dans
I'invitation a soumissionner et dans les conditions particuliéres.

Le contractant doit certifier que les produits proposés dans son offre satisfont a la
présente prescription et spécifier leurs pays d'origine. Il peut étre invité a fournir des
informations plus détaillées a cet égard.

Le contractant doit présenter un certificat d'origine officiel lors de la réception provisoire.
Le non-respect de cette obligation conduit, aprés mise en demeure préalable, a la
résiliation du marché.

Garantie de bonne exécution

Le contractant doit, avec le retour du marché contresigné, fournir au pouvoir adjudicateur
une garantie pour I'exécution complete et correcte du marché. Le montant de la garantie
est fixé par les conditions particuliéres. 1l doit étre compris dans une fourchette de 5 a 10
% du montant total du marché en ce compris les montants mentionnés de ses avenants
éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au pouvoir adjudicateur la

réparation de tout préjudice résultant du fait que le contractant n'a pas exécuté ses
obligations contractuelles.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modele prévu dans le marché et
peut-&tre fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un cheque de banque, d'un
cheque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance et/ou de
cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépét en especes auprés du
pouvoir adjudicateur. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
chéque de banque, d'un cheque certifié ou d'une obligation, elle doit étre délivrée par une
bangue ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le pouvoir
adjudicateur.

La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit
étre payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du contractant avant la constitution de
la garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'a exécution compléte et correcte du
marché.

Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le pouvoir
adjudicateur met le contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les
mémes conditions que la garantie précédente. Si le contractant ne constitue pas une
nouvelle garantie, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

Le pouvoir adjudicateur réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manguement commis par le contractant au titre du
marché, conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le
garant paie ces sommes sans délai lorsque le pouvoir adjudicateur les réclame et ne peut
s'y opposer pour quelgque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne
exécution, le pouvoir adjudicateur adresse au contractant une notification précisant la
nature du manguement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires des conditions particulieres en ce qui concerne le service
aprés-vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de 45 jours a
compter de la date de la signature du certificat de réception définitive, pour son montant
total & I'exception des montants faisant l'objet d'un reglement a I'amiable, d'un arbitrage
ou d'une procédure juridictionnelle.

Article 12 Assurance

12.1 Responsabilités

2014

Les régles de responsabilités ci-aprés décrites s’entendent sans préjudice de 1’application
éventuelle des conventions internationales relatives au transport de marchandises.

a) Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux fournitures

Sans préjudice de I’article 32 (obligations au titre de la garantie) et de l'article 38 (force
majeure), le contractant assumera (i) la pleine responsabilité du maintien de I’intégrité des
fournitures et (ii) le risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes,
jusqu’a la réception définitive telle que visée a 1’article 34.

L’indemnisation des dommages aux fournitures issus de la responsabilité du contractant a
I'égard du pouvoir adjudicateur est plafonnée & un montant égal & un million d’euros dans
I’hypothése ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’euros. Dans
I’hypothése ou la valeur du marché est supérieure a un million d’euros, I’indemnisation des
dommages issus de la responsabilité du contractant sera plafonnée a la valeur du marché.

Par contre, I’indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d'une fraude ou d’une

faute lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.
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b) Responsabilité du contractant a 1’égard du pouvoir adjudicateur

A tout moment, le contractant sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de
tous dommages occasionnés au pouvoir adjudicateur par le contractant, son personnel, ses
sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilit¢é du contractant a I'égard du
pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal & un million d’euros dans 1’hypothese
ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’euros. Dans ’hypothese ou la
valeur du marché est supérieure a un million d’euros, I’indemnisation des dommages issus
de la responsabilité du contractant sera plafonnée a la valeur du marché.

Par contre, I’indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du
contractant en cas de dommages corporels, en ce compris le décés, ne peut en aucun cas
étre plafonnée. Il en va de méme de I’indemnisation de tous dommages, de quelque nature
gue ce soit, causés du fait d'une fraude ou d’une faute lourde du contractant, son personnel,
ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.

c) Responsabilité du contractant a I’égard des tiers

Le contractant garantit et défend, a ses frais, le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et son
personnel contre toute action, perte ou tout préjudice, directs ou indirects, de quelque
nature que ce soit (ci-aprés « réclamation(s) »), résultant d'un acte ou d'une omission
commis dans I’exécution des prestations par le contractant, son personnel, ses sous-traitants
et/ou toute personne dont le contractant doit répondre.

Le pouvoir adjudicateur doit notifier toute réclamation de tiers au contractant dans les
meilleurs délais possibles aprés que le pouvoir adjudicateur en a eu connaissance.

Si le pouvoir adjudicateur choisit de contester et de se défendre contre la (les)
réclamation(s), le contractant prendra en charge les frais de défense raisonnables exposés
par le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et son personnel.

En application des présentes conditions générales, les mandataires et le personnel du pouvoir
adjudicateur, ainsi que le personnel, les sous-traitants du contractant et toute personne dont le
contractant doit répondre sont considérés comme tiers.

Le contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec le pouvoir
adjudicateur.

Toute transaction ou accord généralement quelconque quant au réglement d’une réclamation
requiert I’assentiment préalable expreés et écrit du pouvoir adjudicateur et du contractant.

12.2 Assurance

a)

2014

Assurance — dispositions générales

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné et pendant toute la période de mise en ceuvre
des taches, le contractant veille a ce que lui-méme, son personnel, ses sous-traitants et toute
personne dont le contractant doit répondre, soient adéquatement assurés auprés de compagnies
d’assurances reconnues sur le marché international de 1’assurance, & moins que le pouvoir
adjudicateur n’ait marqué son accord expres et €crit sur une compagnie d’assurance déterminée.

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné, le contractant fournira au pouvoir

adjudicateur toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance démontrant que les
obligations du contractant en matiére d’assurances sont pleinement respectées. Le contractant
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b)

2014

présente sans délai, chaque fois que le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet le lui
demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou certificats d’assurance.

Le contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s’engagent a informer personnellement
et directement le pouvoir adjudicateur de tout événement susceptible de réduire, annuler ou
altérer de quelque maniére que ce soit, la couverture visée. Les assureurs devront délivrer cette
information le plus rapidement possible, et en tout cas au minimum trente (30) jours avant que
la réduction, ’annulation ou toute altération de la couverture soit effective. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de désintéresser 1’assureur en cas de défaut de paiement de prime
par le contractant, sans préjudice du droit pour le pouvoir adjudicateur de récupérer le montant
de la prime payée par lui, ainsi que de postuler indemnisation de son éventuel dommage a cette
suite.

Chaque fois que cela est possible, le contractant veillera a ce que les contrats d’assurance
souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir adjudicateur, ses
mandataires et son personnel.

La souscription des assurances adéquates par le contractant ne le dispense en aucun cas de ses
responsabilités légales et/ou contractuelles.

Le contractant supportera intégralement les conséquences d’une absence totale ou partielle de
couverture, et ce a ’entiere décharge du pouvoir adjudicateur.

Le contractant veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre respectent les mémes obligations d’assurance qui lui sont imposées
aux termes du présent contrat. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance inadéquate de son
personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit répondre, le contractant
garantira le pouvoir adjudicateur de toutes les conséquences qui en résulteraient.

Sous son entiere responsabilité et sans préjudice de 1’obligation de souscrire toute assurance
couvrant ses obligations en vertu du présent contrat, le contractant veillera a ce que soient
souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et I’application des lois et
reglements en vigueur dans le pays dans lequel les prestations sont exécutées. Il veillera par
ailleurs a ce que toutes les obligations légales éventuelles applicables a la couverture soient
respectées.

Le pouvoir adjudicateur ne supporte aucune responsabilité quant a 1’évaluation et 1’adéquation
des contrats d’assurance souscrits par le contractant au regard de ses obligations contractuelles
et/ou légales.

Assurances — dispositions particulieres

Le contractant veille & souscrire toutes les assurances neécessaires & la couverture de sa
responsabilité, tant en ce qui concerne sa responsabilité professionnelle que les responsabilités
prévues sous D’article 12.1 « Responsabilités ». Le contractant souscrira notamment une
assurance Produits et Apreés livraison.

En fonction de la nature des obligations du contractant, le pouvoir adjudicateur peut exiger que
le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance « transport» dont les
conditions peuvent étre établies dans les conditions particulieres, qui peuvent également prévoir
d'autres types d'assurances a conclure par le contractant. Cette assurance couvrira notamment le
chargement, 1’entreposage intermédiaire, le déchargement, y compris 1’arrimage et la protection,
si de telles opérations font partie de I’objet du contrat.
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Article 13 Programme de mise en ceuvre des taches

Article 14

2014

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

Si les conditions particulieres I'imposent, le contractant établit et soumet a I'approbation
du gestionnaire du projet un programme de mise en ceuvre des taches. Ce programme
contient au moins les éléments suivants:

a) l'ordre dans lequel le contractant propose d'exécuter le marché, y compris la
conception, la fabrication, la livraison au lieu de réception, l'installation, les essais
et la mise en service;

b) les dates limites pour la présentation et I'approbation des plans;

c) une description générale des méthodes que le contractant propose d'adopter pour
exécuter le marché; et

d) tous autres détails et renseignements que le gestionnaire du projet peut
raisonnablement demander.

Les conditions particulieres fixent le délai dans lequel le programme de mise en ceuvre
des taches doit étre présenté a I’approbation du gestionnaire du projet. Elles peuvent
prévoir les délais dans lesquels doit intervenir la présentation par 1’attributaire de tout ou
partie des plans de détail, documents et objets. Elles précisent en outre le délai dans
lequel doit intervenir 1’approbation ou 1’agrément, par le gestionnaire du projet, du
programme de mise en ceuvre ainsi que des plans de détail, documents et objets.

L'approbation du programme de mise en ceuvre par le gestionnaire du projet ne libére le
contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme sans l'approbation
du gestionnaire du projet. Toutefois, si la mise en ccuvre des tadches ne progresse pas
conformément au programme de mise en ceuvre des tiches, le gestionnaire du projet peut
charger le contractant de soumettre un programme révisé selon la procédure décrite a
l'article 13.

Plans du contractant

Si les conditions particuliéres le prévoient, le contractant soumet a l'approbation du
gestionnaire du projet:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modéles selon les délais et les modalités
fixés par les conditions particulieres ou dans le programme de mise en ceuvre des
taches;

b) les plans que le gestionnaire du projet peut raisonnablement demander pour la mise
en ceuvre des taches.

Si le gestionnaire du projet ne notifie pas son approbation, mentionnée a l'article 14.1,
dans le délai fixé dans le marché ou le programme de mise en ceuvre des taches approuvé,
les plans, documents, échantillons ou modeles sont réputés approuvés a la fin de ce délai.
Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés 30 jours aprés leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués d'une
autre facon par le gestionnaire du projet et il ne pourra y étre dérogé, sauf instruction
contraire du gestionnaire du projet. Tout plan, document, échantillon ou modéle du
contractant que le gestionnaire du projet refuse d'approuver est aussitét modifié en vue de
répondre aux exigences du gestionnaire du projet et soumis de nouveau par le contractant
pour approbation. Le contractant doit apporter aux documents, plans, notes de calculs,
etc. qu'il a transmis pour approbation au gestionnaire du projet, les corrections, mises au
point, etc. découlant des observations que celui-ci aurait émises a leur encontre, dans un
délai de 15 jours & compter de la notification de ces observations. Les documents, plans,
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14 4.

14.5.

14.6.

14.7.

Article 15

15.1.

15.2.

2014

notes de calcul, etc. ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis a
I'approbation du gestionnaire du projet suivant la méme procédure.

Le contractant fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et
dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modeles par le gestionnaire du projet
ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Le gestionnaire du projet a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modeéles relatifs au marché dans les locaux du contractant, a tout moment jugé
raisonnable.

Avant la réception provisoire des fournitures, le contractant fournit les manuels
d'utilisation et de maintenance, ainsi que les plans, établis de maniére suffisamment
détaillée pour permettre au pouvoir adjudicateur de faire fonctionner, d'entretenir, de
régler et de réparer toutes les composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires
des conditions particulieres, lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du
marché, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché. Les fournitures ne
sont pas considérées comme exécutées aux fins de réception provisoire, tant que les
manuels et plans en question n'ont pas été fournis au pouvoir adjudicateur.

Niveau suffisant du montant de I'offre

Sous réserve des dispositions additionnelles prévues dans les conditions particulieres, le
contractant est réputé s'étre assuré, avant le dépdt de sa soumission, de I'exactitude et du
caractere complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires a la mise
en ccuvre compléte et correcte des taches et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les
frais relatifs aux fournitures, et notamment:

a) les frais de transport;

b) les frais de manutention, d'emballage, de chargement, de déchargement, de transit,
de livraison, de deballage, de Vvérification, d'assurance et autres frais administratifs se
rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du pouvoir adjudicateur,
sauf dispositions contraires des conditions particuliéres;

c) le co(t des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont
demandés par le pouvoir adjudicateur;

d) la mise en ceuvre et la supervision, sur place, de I'assemblage et/ou de la mise en
service des fournitures livrées;

e) la fourniture des outils nécessaires a lI'assemblage et/ou a I'entretien des fournitures
livrées;

f) la fourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chaque composant
des fournitures livrées, comme spécifié dans le marché;

g) le contrble ou l'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période
fixée dans le marché, a condition que ce service n‘ait pas pour effet d'exonérer le
contractant de ses obligations contractuelles en matiére de garantie;

h) la formation du personnel du pouvoir adjudicateur, dans les ateliers de fabrication du
contractant et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marche.

Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix d'aprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste
quelconque de son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.
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Article 16

16.1.

Article 17

17.1.

Article 18

18.1.

18.2.

Article 19

19.1.

19.2.

Article 20

20.1.

2014

Régime fiscal et douanier

Sous réserve de dispositions des conditions particuliéres, les marchandises sont assujetties
au régime rendu droits acquittés (DDP : delivery duty paid) — Incoterms 2010, Chambre
internationale de commerce.

Brevets et licences

Sous réserve des dispositions des conditions particuliéres, le contractant tient quitte et
indemne le pouvoir adjudicateur pour tous dommages-intéréts et/ou frais de procédure en
cas daction en justice intentée par un tiers, et ce compris les créateurs et les
intermédiaires, pour cause de violation prétendue ou effective d'un droit quelconque
relevant de la propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre propriété résultant
de l'utilisation, telle que prévue par le marcheé, de brevets, licences, plans, dessins,
modeles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la
stricte application du projet ou des spécifications fournies par le pouvoir adjudicateur.

DEMARRAGE DE LA MISE EN (EUVRE
DES TACHES ET RETARDS

Ordre de commencer la mise en eceuvre des taches

Sous réserve des dispositions des conditions particulieres, le pouvoir adjudicateur fixe la
date a laquelle 1a mise en ceuvre des taches doit commencer et en avise le contractant
dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du
gestionnaire du projet.

Sauf accord contraire entre les parties, la mise en ceuvre des tdches commence au plus
tard 90 jours aprés la notification de l'attribution du marché. Au-dela de cette date, le
contractant a le droit de ne pas mettre en ceuvre le marché et d’obtenir la résiliation de
celui-ci ou la réparation du préjudice qu’il a subi, @ moins que ce retard ne résulte d'un
manquement du contractant. Il est déchu de ce droit s’il n’en use pas au plus tard dans les
30 jours qui suivent I’expiration du délai de 90 jours.

Période de mise en ceuvre des taches

La période de mise en ceuvre des tdches commence a courir a la date fixée conformément
a larticle 18. Elle est fixée dans les conditions particuliéres, sans préjudice des
prolongations qui peuvent étre accordées en vertu de l'article 20.

Si des périodes de mise en ceuvre distinctes sont prévues pour les différents lots et dans
les cas ou plusieurs lots sont attribués au contractant, les périodes de mise en ceuvre des
taches respectives a chaque lot ne seront pas additionnées.

Prolongation de la période de mise en eeuvre des taches

Le contractant peut demander une prolongation de la période de mise ne ceuvre des taches
en cas de retard, effectif ou prévisible, dans I'exécution du marché dd a I'une quelconque
des causes suivantes:

a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur et susceptibles d'affecter la mise en place ou l'installation des
fournitures;
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Article 21

2014

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

21.3.

b) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des
fournitures et impossibles & prévoir raisonnablement par un contractant
expérimenté;

c) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsqu'ils résultent d'un
manguement du contractant;

d) manquement du pouvoir adjudicateur a ses obligations contractuelles;

e) toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas
imputable a un manquement du contractant;

f) cas de force majeure;

g) commandes supplémentaires ou complémentaires passées par le pouvoir
adjudicateur;

h) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas
imputable & un manquement du contractant.

Pour le cas ou il estimerait avoir droit & prolongation de la période de mise en ceuvre des
taches, le contractant doit :

a) notifier au gestionnaire du projet son intention de demander une prolongation de la
période de mise en ceuvre des taches au plus tard 15 jours apres qu'il ait eu
connaissance ou aurait di connaitre I'événement ou les circonstances a l'origine de
sa demande.

b) Si le contractant omet de notifier au gestionnaire du projet son intention de
demander une prolongation de la période de mise en ceuvre des taches dans ce
délai, cette période ne peut étre prolongée et le pouvoir adjudicateur est déchargé
de toute responsabilité a cet égard; et

¢) Dans un délai de 30 jours aprés cette notification, sauf accord contraire entre le
gestionnaire du projet et le contractant, ce dernier soumet des renseignements
complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse étre, dés lors,
examinée.

Par une notification adressée dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande de prolongation détaillée, le gestionnaire du projet, aprés consultation
appropriée du pouvoir adjudicateur, accorde s'il y a lieu la prolongation considérée
comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au contractant qu'il
n'a pas droit a une prolongation.

Retards dans la mise en ceuvre des taches

Si le contractant ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services
dans la période de mise en ceuvre des taches du marché, le pouvoir adjudicateur a droit,
sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, a une
indemnité forfaitaire pour chague journée ou partie de journée écoulée entre la fin de la
période de mise en ceuvre des tiches, éventuellement prolongée en vertu de l'article 20, et
la date réelle d'achévement. Le forfait journalier est égal au 5/1000 de la valeur des
fournitures non livrées, sans pouvoir excéder 15 % du montant total du marché.

Lorsque l'absence de livraison d'une partie des fournitures fait obstacle & l'utilisation
normale de I'ensemble des fournitures considérées comme un tout, lI'indemnité forfaitaire
prévue a l'article 21.1 est calculée sur le montant total du marché.

Si le pouvoir adjudicateur peut prétendre & au moins 15 % du montant total du marché, il
peut, apres avoir donné un préavis au contractant:

— saisir la garantie de bonne exécution et/ou
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— résilier le marché et

— conclure un marché avec un tiers au frais du contractant pour la partie des
fournitures restant a livrer.

Article 22 Modifications

2014

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Toute modification du marché doit faire 1’objet d’un avenant signé par les deux parties ou
d'un ordre de service émis par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur. Toute
modification substantielle du marché, y inclus toute modification du montant total du
marché, doit faire I’objet d’un avenant. Toute modification du marché doit respecter les
principes généraux définis par le Guide Pratique.

En respectant les limites des seuils de procédure repris dans le Guide Pratique, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de modifier par ordre de service les quantités prévues de +
ou — 100% au moment de la passation du marché et au cours de sa validité..
L'augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de cette
variation ne peut excéder 25% du montant de I'offre. Les prix unitaires figurant dans
I'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette modification.

Le gestionnaire du projet et le pouvoir adjudicateur ont compétence pour ordonner toute
modification a une partie quelconque des fournitures nécessaires au bon achévement et/ou
au fonctionnement des fournitures. Ces modifications par ordre de service peuvent
consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou
en quantité ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modeles ou
spécifications, lorsque les fournitures doivent étre spécialement fabriquées pour le
pouvoir adjudicateur, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et
I'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que prévus, de mise en ceuvre des taches.
Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet d'invalider le marché. Toutefois,
I'incidence financiére éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément a
I'article 22.7.

Tout ordre de service est émis par écrit, sous réserve que:

a) si, pour une raison quelconque, le gestionnaire du projet ou le adjudicateur estime
nécessaire de donner une instruction orale, il/elle la confirme aussitét que possible
par un ordre de service;

b) si le contractant confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22.4 a)
et que la confirmation n'est pas aussitdt réfutée par écrit par le gestionnaire du
projet ou le pouvoir adjudicateur, le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir donné un ordre de service;

c) aucun ordre de service n'est requis pour augmenter ou diminuer la quantité d'une
partie quelconque des travaux de pose et d'installation accessoires et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation
des quantités estimées figurant au budget ventilé.

Sans préjudice de l'article 22.4, le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur, avant
d'émettre un ordre de service, notifie au contractant la nature et la forme de cette
modification. Le contractant soumet alors dés que possible au gestionnaire du projet une
proposition écrite relative:

- & la description des taches éventuelles a effectuer ou des mesures & prendre et un
programme de mise en ceuvre des taches ; et

- aux modifications nécessaires au programme général de mise en ceuvre des taches
ou a l'une quelconque des obligations du contractant au titre du marché;

- a l'adaptation du montant total du marché conformément aux régles énoncées a
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Article 23

2014

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

23.1.

l'article 22.

Aprés réception de la proposition du contractant mentionnée a larticle 22.5, le
gestionnaire du projet décide, dés que possible, apres consultation appropriée du pouvoir
adjudicateur et, le cas échéant, d'accepter ou non la modification. Si le gestionnaire du
projet accepte la modification il en informe le contractant par ordre de service indiquant
que le contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les conditions spécifiés
dans la proposition du contractant visée a l'article 22.5 ou tels que révisés par le
gestionnaire du projet conformément a l'article 22.7.

Le prix applicables aux modifications que le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur a ordonnées conformément aux articles 22.4 et 22.6, seront arrétes selon les
principes suivants:

- lorsque les taches sont de méme nature que les éléments chiffrés dans le budget
ventilé et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux
taux et aux prix qui y figurent;

- lorsque les tdches ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre mise en ceuvre
dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base
d'évaluation dans la mesure ou cela se justifie, faute de quoi le gestionnaire du
projet fait une évaluation équitable;

- si la nature ou le montant d'une modification par rapport a la nature ou au montant
de I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, & son avis, un
taux ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de tAches n'apparait
plus cohérent du fait de cette modification, le gestionnaire du projet fixe le taux ou
le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

- lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du contractant
ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les codts
supplémentaires entrainés par cette modification sont a la charge du contractant.

Deés réception de l'ordre de service, le contractant exécute la modification demandée
conformément aux principes suivants:

a) Le contractant est tenu par les présentes conditions générales au méme titre que si
la modification requise par ordre de service avait été stipulée dans le marché.

b) Le contractant ne retardera pas I'exécution de l'ordre de service dans l'attente de
I'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du
montant total du marché.

¢) Si l'ordre administratif est antérieur a l'ajustement du montant total du marché, le
contractant établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps
consacré a son exécution. Ce relevé peut étre examiné par le gestionnaire du projet
a tout moment jugé raisonnable.

Le contractant notifie tout changement de compte bancaire au pouvoir adjudicateur en
utilisant le formulaire figurant a I'’Annexe V. Le pouvoir adjudicateur a le droit de
s'opposer au changement de compte bancaire du contractant.

Suspension

Le contractant suspend, sur ordre du pouvoir adjudicateur, I'exécution du marché, en tout
ou partie, pendant la durée et de la maniére que le pouvoir adjudicateur juge nécessaires.
La suspension prend effet le jour ou le contractant recoit lI'ordre ou a une date ultérieure
telle que prévue par l'ordre.
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Article 24

2014

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

24.1.

24.2.

Suspension en cas d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude présumées: le
marché peut étre suspendu afin de Vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités
ou de fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation ou lors de
I'exécution du marché. Si elles ne sont pas confirmées, l'exécution du marché est reprise
dés que possible.

Pendant la durée de la suspension, le contractant protege et sauvegarde les fournitures,
placées dans son entrepdt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout
dommage, dans la mesure du possible et selon les instructions du gestionnaire du projet,
méme lorsque les fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au
marché, mais que leur installation a été suspendue par le gestionnaire du projet.

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires peuvent étre
ajoutés au montant total du marché sauf si:

a) le marché en dispose autrement;
b) lasuspension est nécessaire, par suite d'un manguement du contractant; ou

c) la suspension est nécessaire, du fait des conditions climatiques normales au lieu de
réception, ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du
marché, dans la mesure ol cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un
manguement du gestionnaire du projet ou du pouvoir adjudicateur.

e) les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnées a
l'article 23.2 sont confirmées et imputables au contractant.

Le contractant n‘aura droit a de tels ajouts au montant total du marché que s'il notifie au
gestionnaire du projet, dans les 30 jours a compter de la réception de l'ordre de suspendre
I'exécution du marché, son intention de les demander.

Le pouvoir adjudicateur, aprés consultation du contractant, fixe le paiement
supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime juste et raisonnable
d'accorder au contractant a la suite de cette réclamation.

Dés que possible, le pouvoir adjudicateur ordonne au contractant de reprendre le marché
suspendu ou l'informe qu'il met fin au marché. Si la période de suspension est supérieure
a 180 jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement ou défaut du
contractant, celui-ci peut, par notification au pouvoir adjudicateur, demander
l'autorisation de poursuivre le marché dans un délai de 30 jours, ou résilier le marché.

MATERIAUX ET OUVRAISON

Qualité des fournitures

Les fournitures doivent répondre, a tous égards, aux spécifications techniques prévues
dans le marché et étre conformes, a tous égards, aux plans, métrés, modeles, échantillons,
calibres et autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent étre tenus a la
disposition de pouvoir adjudicateur ou du gestionnaire du projet pour qu'ils puissent sy
reporter pendant toute la période de mise en ceuvre.

Toute réception technique préliminaire prévue dans les conditions particuliéres fait I'objet
d'une demande adressée par le contractant au gestionnaire du projet. La demande précise
la référence du marché, spécifie les matériaux, éléments et échantillons soumis & cette
réception conformément au marché et indique le numéro de lot et le lieu ou la réception
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Article 25

2014

24.3.

25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

25.6.

doit s'effectuer, selon le cas. Les matériaux, éléments et échantillons spécifiés dans la
demande ne peuvent étre incorporés dans les fournitures que si le gestionnaire du projet a
préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.

Méme si les matériaux ou éléments a incorporer dans les fournitures ou dans la
fabrication des composants a fournir ont été techniquement réceptionnés de cette maniere,
ils peuvent encore étre rejetés et ils doivent étre immédiatement remplacés par le
contractant au cas ou un nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des malfagons. La
possibilité sera donnée au contractant de réparer et de mettre en bon état les matériaux et
éléments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur
incorporation aux fournitures que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une maniére
jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet.

Inspection et test

Le contractant veille a ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de
réception pour que le gestionnaire du projet puisse procéder a leur réception. Le
contractant est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a
cet égard, et il n'est pas autorisé a invoquer un quelconque motif de retard dans
I'exécution de ses obligations.

Afin de Vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et,
le cas échéant, existent dans les quantités requises, le gestionnaire du projet a le droit,
chaque fois qu'il I'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et
de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de
construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction
pour étre livré au titre du marché. Ces opérations se déroulent au lieu de construction de
fabrication ou de préparation ou au lieu de réception ou en tout autre endroit indiqué dans
les conditions particuliéres.

Aux fins de ces tests et inspections, le contractant:

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du gestionnaire du projet
l'assistance, les échantillons ou piéces, les machines, les équipements, l'outillage,
les matériaux, la main-d'ceuvre, les plans et les données de fabrication qui sont
normalement requis pour les inspections et les tests;

b) convient, avec le gestionnaire du projet, de I'heure et de I'endroit des essais;

c) donne au gestionnaire du projet, a tout moment raisonnable, acces a l'endroit ou
doivent se dérouler les tests.

Si le gestionnaire du projet n'est pas présent a la date convenue pour les tests, le
contractant peut, sauf instruction contraire du gestionnaire du projet, procéder aux essais,
qui seront réputés avoir été effectués en présence du gestionnaire du projet. Le
contractant envoie sans délai des copies diment certifiées des résultats des essais au
gestionnaire du projet qui, s'il/elle n'a pas assisté a ces derniers, est lié par les résultats des
essais.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succés les tests susmentionnés, le
gestionnaire du projet notifie ce résultat au contractant ou endosse le certificat établi par
le contractant a cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le gestionnaire du projet et le
contractant, chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les 15 jours
qui suivent la survenance de ce désaccord. Le gestionnaire du projet ou le contractant
peut demander que les essais soient refaits dans les mémes conditions ou, si I'une des
parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procés-verbaux
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Article 26

2014

25.7.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

des essais sont soumis au gestionnaire du projet, qui communique sans délai les résultats
au contractant. Les résultats des contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-
épreuves sont a la charge de la partie a qui ces derniéres ont donné tort

Dans I'exercice de leurs fonctions, le gestionnaire du projet et toute personne mandatée
par lui ne divulguent gu'aux personnes autorisées a les connaitre les informations
concernant les méthodes de construction et les procédés de I'entreprise qu'ils ont obtenues
en procédant a l'inspection et aux tests.

PAIEMENTS

Principes généraux

Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les
conditions particuliéres. Les conditions particulieres fixent les conditions administratives
ou techniques auxquels sont subordonnés les versements de préfinancement et paiement
du solde effectués conformément aux conditions générales.

Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire
mentionné¢ dans la fiche d’identification financiére remplie par le contractant. Les
changements de compte bancaire doivent étre signalés au moyen de la méme fiche, jointe
a la facture.

Les paiements de préfinancement sont effectués dans un délai de 30 jours a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur d'une facture recevable. La facture n'est pas
recevable lorsqu'un élément essentiel au moins fait défaut. Le paiement final est effectué
dans un délai de 60 jours a compter de la date d'enregistrement d'une facture par le
pouvoir adjudicateur, accompagnée d'une demande d'établissement de certificat de
réception provisoire tel qu'indiqué a l'article 31.2. Par date de paiement on entend la date
a laquelle le compte qui a exécuté le paiement est débité.

Le délai visé a l'article 26.3 peut é&tre suspendu par signification au contractant que la
facture ne peut étre honorée, soit parce que le montant n’est pas dd, soit parce que les
documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits, soit parce qu'une information
permet de douter de I'éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut étre procédé a
un contréle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le contractant fournit les
clarifications, modifications ou compléments d’information dans les 30 jours a compter
de la demande. Le délai de paiement continue a courir a partir de la date d’enregistrement
de la demande de paiement correctement établie.

Les paiements seront effectués comme suit:

a) 40% du montant total du marché apres signature du marché, contre constitution de
la garantie de bonne exécution et d'une garantie de préfinancement pour le montant
total du préfinancement, sauf dispositions contraires des conditions particuliéres.
La garantie de bonne exécution doit étre fournie au pouvoir adjudicateur
conformément a la procédure prévue pour la garantie de bonne exécution organisee
par larticle 11, et suivant le modele annexé au marché. La garantie de
préfinancement doit rester valide et sera maintenue jusqu’au plus tard 45 jours a
compter de la réception provisoire des fournitures. Lorsque le contractant est un
organisme public, il est possible de déroger a I'obligation de constituer une
garantie, apres I'évaluation des risques.
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26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

b) 60% du montant total du marché, comme paiement du solde, aprés réception par le
pouvoir adjudicateur d'une facture et de la demande d'établissement de certificat de
réception provisoire des fournitures.

Dans le cas de livraisons partielles, le paiement des 60% dG aprés réception provisoire
partielle, est calcule sur la valeur des biens effectivement réceptionnés et le
cautionnement est libéré en conséquence.

Pour les fournitures ne comportant pas un délai de garantie, les paiements indiqués ci-
dessus sont cumulés. Les conditions particuliéres fixent les conditions de paiement du
préfinancement et du solde.

Les obligations de paiement de I'Union européenne au titre du présent marché prennent
fin au plus tard 18 mois apreés la fin de la période de mise en ceuvre des taches, sauf en cas
de résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes conditions
générales.

Sauf dispositions contraire des conditions particuliéres, le marché est a prix fermes et non
révisables.

Le contractant s’engage a rembourser au pouvoir adjudicateur les montants qui lui
auraient été versés en surplus par rapport au montant final dd, avant I'échéance
mentionnée dans la note de débit, qui est de 45 jours a partir de I'émission de cette note de
débit.

En cas de non remboursement par le contractant dans ce délai, le pouvoir adjudicateur
peut - sauf si le contractant est une administration ou un organisme public d’un Etat
membre de I'Union européenne - majorer les sommes dues d’un intérét de retard au taux :

— de réescompte de linstitut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur, si les
paiements sont effectués en monnaie nationale

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros-

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit
points. L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai
et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intéréts de
retard ainsi déterminés.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues
par compensation avec des sommes dues au contractant a quelque titre que ce soit, sans
préjudice d’un échelonnement éventuel convenu entre les Parties. Les frais bancaires
occasionnés par le remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont a la
charge exclusive du contractant.

Sans préjudice des prérogatives du pouvoir adjudicateur, si nécessaire, I'Union
européenne peut, en tant que bailleur de fonds, procéder elle-méme au recouvrement par
tout moyen qu'elle juge utile.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent étre mises en recouvrement en vue du remboursement du solde
des préfinancements encore di par le contractant et le garant ne peut différer le paiement
ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit.

Avant de ou au lieu de résilier le marché en vertu de 1’ Article 36, le pouvoir adjudicateur
peut suspendre les paiements a titre de précaution et sans notification préalable.
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Article 27

Article 28

Article 29

2014

26.13. Lorsqu'il est prouvé que I'attribution du marché ou son exécution sont sujets a des erreurs

27.1.

27.2.

27.3.

28.1.

28.2.

28.3.

29.1.

substantielles, irrégularités ou fraudes attribuables au contractant, le pouvoir adjudicateur
peut, en plus de la possibilité de suspendre I'exécution du marché tel que prévu a l'article
23.2 et de résilier le marché tel que prévu a l'article 36, refuser de faire les paiements
et/ou recouvrer les montants déja payés, proportionnellement a I'importance des erreurs,
irrégularités ou fraudes.

Paiement au profit de tiers

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une
cession effectuée conformément a l'article5. La cession est notifiee au pouvoir
adjudicateur.

Il incombe au contractant et a lui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliére sur les biens du contractant affectant le paiement des sommes
qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu a l'article 26, le pouvoir
adjudicateur dispose, pour reprendre les paiements au contractant, d'un délai de 30 jours a
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Retards de paiement

Le paiement au contractant des montants dus est effectué par le pouvoir adjudicateur
conformément a I’article 26.3.

A T’expiration du délai fixé a l'article 26.3, le contractant — sauf s’il s’agit d’un ministére
ou une personne publique d’un Etat Membre de 1’Union européenne - a le droit, dans les
deux mois suivant le paiement tardif, a un intérét de retard au taux :

— de réescompte de la banque centrale du pays partenaire du pouvoir adjudicateur, si
les paiements sont effectués en monnaie nationale de cet Etat,

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros,

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit
points. L’intérét est payable pour la période comprise entre la date d’expiration du délai
de paiement et la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur.

Toutefois, lorsque les intéréts calculés conformément aux dispositions du premier
alinéa sont d’un montant inférieur ou égal a 200 EUR, ils ne sont versés au
créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception
du paiement tardif.

Tout défaut de paiement de plus de 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé a
l'article 26.3 autorise le contractant a ne pas exécuter le marché ou a le résilier, en
donnant un préavis de 30 jours au pouvoir adjudicateur et au Gestionnaire de projet.

RECEPTION ET ENTRETIEN
Livraison
Le contractant livre les fournitures conformément aux conditions du marché. Les

fournitures sont aux risques et périls du contractant jusqu'a leur réception provisoire.
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29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Article 30

30.1.

30.2.

30.3.

2014

Le contractant livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur
endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'a leur arrivée a destination,
comme indiqué dans le marché. Le conditionnement doit étre suffisamment résistant pour
supporter, sans limites, des manipulations brutales, I'exposition a des températures
extrémes, les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant
I'entreposage a ciel ouvert. Ses dimensions et son poids doivent tenir compte, le cas
échéant, de I'¢loignement de la destination finale des fournitures et de I'éventuelle
absence de moyens de manutention lourde a tous les points de transit.

Le conditionnement, le marquage et les documents a l'intérieur et a I'extérieur des
emballages doivent étre conformes aux exigences particulieres prévues dans les
conditions particuliéres, sous réserve des éventuelles modifications ultérieures ordonnées
par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur.

Aucune fourniture n'est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le contractant n'a
pas obtenu du gestionnaire du projet un ordre de livraison. Le contractant est responsable
de la livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du
contractant requis pour les besoins du marché.

Chague livraison est accompagnée d'un document établi par le contractant. Ce document
est conforme a celui spécifié dans les conditions particuliéres.

Chaque emballage doit étre marqué clairement, conformément aux conditions
particuliéres.

La livraison est réputée avoir été faite lorsque existe la preuve écrite, a la disposition de
chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du
marché et que la ou les facture(s) et tous autres documents spécifiés dans les conditions
particuliéres ont été remis au pouvoir adjudicateur. Dans le cas ou les fournitures sont
livrées a un établissement du pouvoir adjudicateur, cette derniere assume la responsabilité
de dépositaire, conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant la
période comprise entre la livraison pour entreposage et la réception.

Opérations de vérification

Les fournitures ne sont réceptionnées qu'aprés avoir subi, aux frais du contractant, les
vérifications et tests prescrits. Les Vérifications et les essais peuvent étre effectués avant
I'expédition au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.

En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le gestionnaire du projet a la
faculté:

a) d'ordonner I'enlévement du lieu de réception, dans le ou les délai(s) indiqué(s) dans
I'ordre donné, de toutes les fournitures qui, de I'avis du gestionnaire du projet, ne
sont pas conformes au marché;

b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes;

c) dordonner I'enlévement et la réinstallation correcte, nonobstant les essais
préalables, de toute installation qui, de l'avis du gestionnaire du projet, n'est pas
conforme au marché en ce qui concerne les matériaux, I'ouvraison ou la conception
dont le contractant est responsable;

d) de décider qu'un travail effectué¢, un bien fourni ou un matériau utilisé par le
contractant n'est pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en
partie, ne remplissent pas les exigences du marché.

Le contractant remédie rapidement, & ses propres frais, aux vices ainsi signalés. A défaut,
le pouvoir adjudicateur a le droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres,
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Article 31

2014

30.4.

30.5.

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

et tous les frais, directs ou accessoires sont récupérables auprés du contractant par le
pouvoir adjudicateur ou peuvent étre déduits par ce dernier des sommes dues ou a devoir
au contractant.

Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut
étre appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas étre de nature a les altérer ou a
en affecter la valeur commerciale. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de
réception par le contractant si le gestionnaire du projet I'exige, dans le délai indiqué par ce
dernier, faute de quoi elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du
contractant. Tout ouvrage auquel ont été incorporés des matériaux rebutés est refusé.

Les dispositions de l'article 30 ne portent pas atteinte aux droits de l'autorité au titre de
l'article 21 et ne dégagent en aucune maniere le contractant de son obligation de garantie
ou de ses autres obligations contractuelles.

Réception provisoire

Le pouvoir adjudicateur prend possession des fournitures des qu'elles ont été livrées
conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon
le cas, et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été
délivre.

Le contractant peut demander, par notification adressée au gestionnaire du projet,
I'établissement d'un certificat de réception provisoire lorsque les fournitures sont prétes
pour la réception provisoire. Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande du contractant, le gestionnaire du projet:

— établit le certificat de réception provisoire a l'intention du contractant, avec copie
au pouvoir adjudicateur, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la
date a laguelle, a son avis, les fournitures ont été achevées conformément au
marché et étaient prétes pour la réception provisoire; ou

— rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, a son
avis, doivent étre prises par le contractant en vue de la délivrance du certificat.

Le délai de délivrance du certificat de réception provisoire par le pouvoir adjudicateur
au contractant est réputé inclus dans le délai de paiement indiqué a I’article 26.3, sauf
disposition contraire des conditions particuliéres.

Si des circonstances exceptionnelles empéchent d'effectuer la réception des fournitures au
cours de la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, un proces-verbal
attestant cet empéchement est dressé par le gestionnaire du projet aprés consultation, si
possible, du contractant. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de
30 jours suivant la date a laquelle I'empéchement a cessé d'exister. Le contractant ne peut
invoquer ces circonstances pour se soustraire a l'obligation de présenter les fournitures
dans un état propre a la réception.

Si le gestionnaire du projet omet, soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit
de rejeter les fournitures dans un délai de 30 jours, il/elle est réputé avoir délivré ce
certificat au terme de ce délai, sauf au cas ou le certificat de réception provisoire vaut
certificat de réception définitive. L'article 34.2 n'est alors pas applicable. Si le marché
divise les fournitures en lots, le contractant a le droit de demander un certificat par lot.

En cas de livraison partielle, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder a
une réception provisoire partielle.

Apreés la réception provisoire des fournitures, le contractant doit procéder au repliement et
a l'enlévement des installations temporaires, ainsi que des matériaux qui ne sont plus
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Article 32

2014

31.7.

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

nécessaires a la mise en ceuvre du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou
encombrements et remettre le lieu de réception en I'état, conformément au marche.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les fournitures livrées dés la réception provisoire.

Obligations au titre de la garantie

Sauf dispositions contraires du marché, le contractant garantit que les fournitures sont
neuves, encore inutilisées, du modeéle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les
améliorations récentes quant a leur conception et leurs matériaux. Le contractant garantit
en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception,
des matériaux utilisés ou de leur ouvraison, sauf dans la mesure ou la conception ou les
matériaux sont imposés par les spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une
omission et susceptibles d'apparaitre lors de l'utilisation des fournitures dans les
conditions qui prévalent dans I'Etat du pouvoir adjudicateur.

Le contractant est tenu de remédier a tout vice ou dommage affectant une partie
guelconque des fournitures, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de
garantie et qui:

a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise livraison ou
conception par le contractant et/ou

b) résulterait de tout acte ou omission du contractant pendant la période de garantie
et/ou

c) serait révélé par une inspection effectuée par le pouvoir adjudicateur ou en son
nom.

Le contractant remédie dés que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectuée d'une
facon jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet. Si le marché prévoit une réception
partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures
concernées par le remplacement ou la remise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de
garantie, le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet le notifie au contractant. Si
celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification,
le pouvoir adjudicateur peut:

a) réparer lui-méme ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais
et risques du contractant, les frais supportés par le pouvoir adjudicateur étant alors
prélevés sur les sommes dues au contractant ou sur les garanties détenues a son
égard ou sur les deux; ou

b) résilier le marché.

Dans les cas d'urgence, lorsque le contractant ne peut étre joint immédiatement ou, ayant
été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire du projet peut faire exécuter les travaux aux frais du contractant. Le pouvoir
adjudicateur ou le gestionnaire du projet informe aussitot que possible le contractant des
mesures prises.

L'obligation au titre de la garantie est stipulée par les conditions particuliéres et par les
spécifications techniques.
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Article 33

Article 34

Article 35

2014

32.7.

34.1.

34.2.

34.3.

35.1.

35.2.

Sous réserves des dispositions des conditions particulieres, la période de garantie porte
sur 365 jours. La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et
peut étre recommencée conformément a 1’article 32.3.

Service apres-vente

Un service apres-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux dispositions
des conditions particuliéres. Le contractant s'engage a effectuer ou faire effectuer
I'entretien et les réparations des fournitures et a assurer un approvisionnement rapide en
piéces de rechange. Les conditions particuliéres peuvent prévoir que le contractant doit
fournir, en totalité ou en partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les
documents indiqués ci-apres en ce qui concerne les piéces de rechange fabriquées ou
distribuées par lui:

a) fourniture des pieces de rechange que le pouvoir adjudicateur peut choisir d'acheter
au contractant, étant entendu que ce choix ne dégage le contractant d'aucune de ses
responsabilités contractuelles en matiére de garantie;

b) en cas d'arrét de production des pieces de rechange, notification préalable adressée
au pouvoir adjudicateur pour qu'il puisse se procurer les pieces requises et, apres
l'arrét de la production, fourniture a titre gratuit, au pouvoir adjudicateur, de
I'ensemble des schémas, dessins et spécifications techniques des pieces de
rechange, sur demande.

Réception définitive

A I'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, &
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
gestionnaire du projet délivre au contractant un certificat de réception définitive, avec
copie au pouvoir adjudicateur, indiquant la date a laquelle le contractant s'est acquitté de
ses obligations au titre du marché d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire du
projet. Le certificat de réception définitive est délivré par le gestionnaire du projet dans
les 30 jours qui suivent I'expiration de la période de garantie ou dés que les réparations
ordonnées, conformément a l'article 32, ont été achevées d'une maniére jugée satisfaisante
par le gestionnaire du projet.

Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de
réception définitive n'a pas été signé ou réputé avoir été signé par le gestionnaire du
projet.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le contractant et le pouvoir
adjudicateur demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au
titre du marché avant I'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas

encore été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de
toute obligation de ce type seront déterminées par référence aux dispositions du marché.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Défaut d'exécution

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas I'une
quelconque de ses obligations conformément aux dispositions du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie Iésée par le défaut d'exécution a le droit de recourir
aux mesures suivantes:
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35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Article 36

36.1.

36.2.

2014

a) demande d'indemnisation et/ou
b) résiliation du marché.

L'indemnisation prend la forme:

a) de dommages-intéréts ou
b) d'une indemnité forfaitaire.

Si le contractant n'exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du
marché, le 'pouvoir adjudicateur dispose également, sans préjudice de son droit au titre de
I'article 35.2, des recours suivants;

a) la suspension des paiements; et/ou

b) la réduction ou le recouvrement des paiements en proportion avec I'étendue de la
non-exécution.

Si le pouvoir adjudicateur a droit a une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par
prélévement sur toute somme due au contractant ou par appel & garantie adéquate.

Le pouvoir adjudicateur a droit a une indemnité pour tout dommage qui apparait apres
I'achévement du marché, conformément au droit régissant le marché.

Résiliation par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de
’article 36.9, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 36.2.

Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le pouvoir
adjudicateur peut, apres avoir donné un préavis de 7 jours au contractant, résilier le
marché dans I'un quelconque des cas suivants:

a) le contractant est en défaut grave d'exécution du présent marché en raison du non-
respect de ses obligations;

b) le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable a la notification du
gestionnaire du projet lui enjoignant de remédier a la négligence ou au
manguement a ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne
mise en ceuvre des taches dans les délais;

c) le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du
gestionnaire du projet;

d) le contractant céde le marché ou sous-traite sans l'autorisation du pouvoir
adjudicateur;

e) le contractant est en état ou fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
réglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de méme nature existant dans les
Iégislations et réglementations nationales;

f) une modification de l'organisation de I'entreprise entraine un changement de
personnalité, de nature ou de contrdle juridiques du contractant, & moins qu'un
avenant constatant cette modification ne soit établi;

g) une autre incapacité juridique fait obstacle a la mise en ceuvre du marché;

h) le contractant omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requises, ou
la personne qui a fourni la garantie ou I'assurance antérieure n'est pas en mesure de
respecter ses engagements;

i) le contractant a, en matiere professionnelle, commis une faute grave constatée par
tout moyen que I'pouvoir adjudicateur peut justifier;

j) le contractant a fait I'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude,
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

2014

corruption, participation a une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou
toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intéréts
financiers de I'Union européenne;

k) le contractant, dans I'exécution d'un autre marché financé par le budget de I'UE /
des fonds du FED, a été déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-
respect de ses obligations contractuelles;

I) apres la passation du marché, la procédure de passation ou I'exécution du marché
s'avere avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude;

m) la procédure de passation ou l'exécution d'un autre marché financé par le budget de
I'UE / des fonds du FED s'avere avoir été entachée d'erreurs substantielles,
d'irrégularités ou de fraude, lesquelles sont susceptibles d'affecter I'exécution du
présent marché;

n) le contractant n'exécute pas son obligation conformément a l'article 9a et a l'article
9b.

0) le contractant n'exécute pas son obligation conformément a l'article 10.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du pouvoir
adjudicateur ou du contractant au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite
conclure un autre marché avec un tiers aux frais du contractant. Le contractant cesse
immédiatement d'étre responsable des retards d'exécution dés que le pouvoir adjudicateur
a résilié le marché, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance a
cet égard antérieurement.

Dés la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le contractant
prend les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement la mise en ceuvre
des taches et réduire les frais au minimum.

Le gestionnaire du projet certifie, dés que possible aprés la résiliation, la valeur des
fournitures et toutes les sommes dues au contractant a la date de la résiliation du marché.

En cas de résiliation, le gestionnaire du projet, en présence du contractant ou de ses
ayants droit ou apres les avoir diment convoqués, établit aussitét que possible un rapport
sur les fournitures livrées et les travaux de pose et d'installation accessoires accomplis et
dresse l'inventaire des matériaux fournis et non incorporés. Un relevé des sommes dues
au contractant et de celles dues par le contractant a I'pouvoir adjudicateur est également
établi & la date de résiliation du marché.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au contractant tant
gue les fournitures ne sont pas livrées. Lorsque les fournitures sont livrées, le pouvoir
adjudicateur obtient du contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par la livraison des fournitures ou paie tout solde encore dii au contractant.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché en application de I’article 36.2, il est en droit
d'obtenir du contractant, en plus des co(ts supplémentaires nécessaires a I'achévement du
marché et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, réparation du préjudice
qu'elle a subi a concurrence de la valeur des fournitures, sauf disposition contraire des
Conditions Particuliéres.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas
de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contrdle du pouvoir adjudicateur,
le contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des
sommes qui lui sont dues pour les tches deja exécutées.

Le marché est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu a aucun paiement dans les trois
ans suivant la signature par chacune des parties du contrat correspondant.
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Article 37 Résiliation par le contractant

Article 38

2014

37.1.

37.2.

37.3.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

Le contractant peut, en donnant un préavis de 14 jours a I'pouvoir adjudicateur, résilier le
marché si I'pouvoir adjudicateur:

a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire
du projet a I'expiration du délai indiqué a l'article 28.3; ou

b) se soustrait systématiquement a ses obligations apres plusieurs rappels; ou

c) ordonne la suspension de la livraison de tout ou partie des fournitures pendant plus
de 180 jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au
manguement ou défaut du contractant.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou du
contractant acquis au titre du marché.

En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le contractant de tout
préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi.

Force majeure

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu
a ses obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue, soit apres la date de notification de I'attribution du marché, soit apreés la date de
son entrée en vigueur.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, tout événement imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur
diligence, telles que les calamités naturelles, les greves, les lock-out ou autres conflits du
travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections,
les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les
tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions.
Une décision de I'Union européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire
est considérée étre un cas de force majeure quand elle implique la suspension du
financement de ce marché.

Nonobstant les dispositions des articles 21 et 36, le contractant n'est pas passible de
déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnités forfaitaires ou de résiliation
pour défaut d'exécution, si et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre
manguement a ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De
méme, le pouvoir adjudicateur n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles
28 et 37, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses
obligations par le contractant ou de la résiliation du marché par le contractant pour
manguement, si et dans la mesure ot un retard de la part du pouvoir adjudicateur ou tout
autre manquement a ses obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution de
ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le gestionnaire
du projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet
événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le
contractant continue a exécuter ses obligations au titre du marché, dans la mesure ou cela
lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui
permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne I'empéche
pas d'exécuter. Il ne met en ceuvre ces autres moyens que si le gestionnaire du projet Iui
en donne l'ordre.
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Article 39

38.5.

38.6.

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Si, en suivant les instructions du gestionnaire du projet ou en utilisant les autres moyens
visés a l'article 38.4, le contractant doit faire face a des frais supplémentaires, leur
montant est certifié par le gestionnaire du projet.

Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le contractant peut
avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner a l'autre un préavis de 30 jours
pour résilier le marché. Si, a I'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure
persiste, le marcheé est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de
ce fait libérées de leur obligation de poursuivre I'exécution de celui-ci.

Déces

Lorsque le contractant est une personne physique, le marché est résilié de plein droit s'il
vient a décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers
ou des ayants droit dés lors que ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.

Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physigques et que l'une ou
plusieurs d'entre elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de
I'avancement du marché et le pouvoir adjudicateur décide s'il y a lieu de résilier ou de
continuer le marché, en fonction de lI'engagement donné par les survivants et par les
héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus aux articles 39.1 et 39.2, les personnes qui proposent de continuer
I'exécution du marché le notifient au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours qui suivent la
date du déces. La décision du pouvoir adjudicateur doit étre notifiée aux intéressés dans
un délai de 30 jours a compter de la réception d'une telle proposition.

Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au
méme titre que le contractant initial. La poursuite du marché est soumise aux régles
relatives a la constitution des garanties prévues par le marché.

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LOI APPLICABLE

Article 40 Reglement des différends

2014

40.1.

40.2.

40.3.

Les parties mettent tout en ceuvre pour régler a I'amiable tout différend survenant entre
elles au titre du marché.

En cas de différend, une partie notifie a l'autre partie sa demande de réglement a
I’amiable en lui indiquant sa position sur le différend ainsi que toute solution qu'elle
envisage. L'autre partie doit répondre a cette demande dans les 30 jours, en indiquant sa
position sur le différend. Sauf accord contraire des parties, le délai maximal pour parvenir
a un réglement a l'amiable est de 120 jours a compter de la date de la notification de la
demande de réglement a I'amiable. Si I’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande,
si elle n’y répond pas dans le délai imparti ou si la procédure de réglement a l'amiable
n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de reglement a I'amiable est réputée
avoir échoue.

A défaut de réglement a l'amiable, une partie peut notifier a l'autre partie sa demande de
réglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n'est pas une partie
au contrat, elle peut accepter d'intervenir dans la procédure en tant que conciliateur.
L'autre partie doit répondre a la demande de conciliation dans les 30 jours. Sauf accord
contraire des parties, le délai maximal pour parvenir a un réglement par conciliation est
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Article 41

Article 42

Article 43

2014

40.4.

42.1.

42.2.

42.3.

43.1.

de 120 jours a compter de la date de la notification de la demande de réglement par
conciliation. Si ’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si elle n’y répond pas
dans le délai imparti ou si la procédure de réglement par conciliation n'aboutit pas dans le
délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.

En cas d'échec de la procédure de reglement a I'amiable et, le cas échéant, de la procédure
de conciliation, chaque partie peut soumettre le différend soit a la décision d'une
juridiction nationale, soit a l'arbitrage, tel que spécifié dans les conditions particulieres.

Loi applicable

La loi applicable & ce marché est celle du pays du pouvoir adjudicateur, et lorsque le
pouvoir adjudicateur est la Commission européenne, le droit de I'Union européenne
complété, si nécessaire, par la loi belge.

DISPOSITIONS FINALES

Sanctions administratives et financiéres

Sans préjudice de ’application de sanctions contractuelles, le contractant qui s'est rendu
coupable de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou
une fraude ou a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles
peut étre exclu des marchés et subventions financés par I'Union européenne pour une
durée maximale de cing ans a compter de la date a laquelle a eu lieu le manquement,
confirmé apres échange contradictoire avec le contractant conformément aux Réglements
Financiers appropriés de I'Union européenne. Cette durée peut étre portée a dix ans en cas
de récidive dans les cing ans suivant le premier manquement.

En complément ou en alternative aux sanctions administratives visées a l'article 42.1, Le
contractant peut se voir également infliger une sanction financiére représentant 2-10% du
montant total du marché. Ce taux peut étre porté a 4-20 % en cas de récidive dans les cing
ans suivant le premier manquement.

Lorsque le pouvoir adjudicateur est en droit d'imposer des sanctions financieres, il peut
les déduire de toutes sommes dues au contractant et/ou appeler la garantie appropriée.

Vérifications et contrdles par les organismes de I'Union européenne

Le contractant accepte que la Commission européenne, I'Office européen anti-fraude et la
Cour des comptes européenne puissent vérifier la mise en ceuvre du marché par I'examen
et la copie des piéces ou par des inspections sur place, y compris des documents
originaux. Afin de mener a bien ces vérifications, contrdles et audits, les organes de
I'Union européenne susmentionnés doivent pouvoir effectuer un audit complet, si besoin
est, sur la base des piéces justificatives des comptes, documents comptables, et tout autre
document relatif au financement du marché. A ces fins, le contractant doit assurer qu'un
acces sur place est accessible a toute heure raisonnable, et particuliérement aux bureaux
du contractant, & ses données informatiques, & ses données comptables ainsi qu'a toute
information utile aux audits, en ce-compris les informations se rapportant aux
rémunérations individuelles des personnes impliquées dans le marché. Le contractant doit
s'assurer que les informations sont facilement accessibles au moment de l'audit et qu'elles
peuvent étre délivrées, a la demande, sur un support approprié. Ces inspections peuvent
avoir lieu jusqu'a 7 ans aprés le paiement final.
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En outre, le contractant accepte que 1’Office européen de lutte antifraude puisse effectuer
des controles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation de
I'Union européenne pour la protection des intéréts financiers de I'Union européenne
contre les fraudes et autres irrégularités.

A ces fins, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne l'accés requis aux sites sur lesquels le marché est exécuté, y compris a ses
systéemes informatiques, ainsi qu'a tous les documents et bases de données concernant la
gestion technique et financiére du projet, et s'engage a prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter leur travail. L'acces accordé aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne est confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de
droit public auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent étre aisément
accessibles et classés de facon a faciliter leur examen. Le contractant doit informer le
pouvoir adjudicateur du lieu précis ou ils se trouvent.

Le contractant s'assure que les droits de la Commission, de I'Office européen de lutte
antifraude et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, contrbles et vérifications
soient également applicables, dans les mémes conditions et selon les mémes modalités
que celles prévues au présent article, a tout sous-traitant ou toute autre partie bénéficiant
des fonds du budget de I'UE / du FED.

Protection des données

Les données a caractere personnel mentionnées dans le marché sont traitées
conformément au reglement (CE) n° 45/2001 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel par les institutions et
organes communautaires et a la libre circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent étre
traitées qu'aux fins de I'exécution, de la gestion et du suivi du marché par le pouvoir
adjudicateur, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une
mission de contréle ou d'inspection en application du droit de I'Union. Le contractant
dispose d'un droit d'accés aux données a caractére personnel le concernant, de méme que
d'un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces derniéres, le
contractant s'adresse au pouvoir adjudicateur. Le contractant a le droit de saisir a tout
moment le Contr6leur européen de la protection des données.

Dans la mesure ou le présent marché implique le traitement de données a caractere
personnel, le contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du
traitement, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données
pouvant étre traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne
concernée peut exercer ses droits.

Les données sont confidentielles au sens du réglement (CE) n° 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel par les institutions et organes
communautaires et a la libre circulation de ces données. Le contractant limitera I'accés
aux données au personnel strictement nécessaire a I'exécution, a la gestion et au suivi du
marché.

Le contractant s'engage a adopter des mesures de sécurité dordre technique et
organisationnel eu égard aux risques inhérents au traitement et a la nature des données a
caractére personnel concernées, afin:

a. d'empécher toute personne non autorisée d'avoir acces aux systémes informatiques de
traitement des données a caractere personnel, notamment pour:
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a) empécher que des supports de stockage puissent étre lus, copiés, modifiés
ou déplacés sans autorisation;

b) empécher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire
ainsi que toute divulgation, toute modification ou tout effacement non
autorisés de données a caractére personnel mémorisées;

c) empécher des personnes non autorisées d'utiliser des systémes de
traitement de données au moyen d'installations de transmission de
données;

de garantir que les utilisateurs autorisés d'un systéme de traitement des données ne
puissent accéder qu'aux données a caractére personnel que leur droit d'accés leur
permet de consulter;

de garder une trace des données a caractere personnel qui ont été communiquées, du
moment ou elles ont été communiquées et de leur destinataire;

de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne
peuvent I'étre que de la fagon prévue par l'institution ou I'organe contractant;

de garantir que, lors de la communication de données a caractére personnel et du
transport de supports de stockage, les données ne puissent étre lues, copiées ou
effacées sans autorisation;

de concevoir sa structure organisationnelle de maniére a ce qu'elle réponde aux
exigences de la protection des données.

* * *
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